

# Krycí list

Název stavby:	<b>Oprava střešního pláště, GAOML</b>	Objednatel:
Druh stavby:	Oprava	Projektant:
Lokalita:	Mariánské Lázně, Ruská 355	Zhotovitel:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:
JKSO:		Zpracoval:

## Rozpočtové

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové ná
<b>HSV</b>	Dodávky	0,00	Práce přesčas
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka
	Montáž	0,00	
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00	
	Montáž	0,00	
<b>Ostatní materiál</b>		0,00	
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00	
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>	
<b>Základ 14%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 14%</b>
<b>Základ 20%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 20%</b>

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

# rozpočtu

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Položek:

Datum:

## náklady v Kč

Náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
0,00		Zařízení staveniště	0,00
0,00		Mimostav. doprava	0,00
0,00		Územní vlivy	0,00
		Provozní vlivy	0,00
		Ostatní	0,00
		NUS z rozpočtu	0,00
0,00		<b>NUS celkem</b>	0,00

<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>0,00</b>

	Zhotovitel
	Datum, razítko a podpis